

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 27-06-2023

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO	ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DI AGGREGAZIONE SPORTIVA E SOCIO CULTURALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU - PNRR M.5, C.2, I.2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - CUP F13I22000050001 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - CIG 9926002BF7
---------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 4 del 20/02/2023 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2023 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023/2025;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 03/03/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la deliberazione di C.C. n. 32 del 20/06/2023 di variazione al bilancio di previsione 2023/2025 e al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 22/04/2022, il Comune di San Stino di Livenza è risultato assegnatario di un contributo di euro 1.012.463,36 concesso dal Ministero dell'Interno per il P.U.I. "Più Sprint (Piano Integrato Urbano per sport rigenerazione inclusione nel territorio metropolitano veneziano), finanziato nell'ambito delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.2 "Piani Urbani Integrati", da destinare al progetto denominato "Interventi di adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo ai fini del miglioramento di aggregazione sportiva e socio culturale" - CUP F13I22000050001, individuato tra gli interventi selezionati e presentati dalla Città metropolitana di Venezia;
- in attuazione del suddetto decreto, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di San Stino di Livenza (in qualità di soggetto attuatore) hanno sottoscritto l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno per il P.U.I. "Più Sprint (Piano Integrato Urbano per Sport Rigenerazione Inclusione nel Territorio Metropolitano Veneziano)" - CUP F13I22000050001;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - RR 124 del 13/03/2023, è stata confermata la preassegnazione a favore del Comune di San Stino di Livenza dell'ulteriore contributo di euro 101.246,34 a valere sul fondo per l'avvio delle opere indifferibili da destinare all'intervento identificato con CUP F13I22000050001;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 192 del 10/05/2021 con la quale è stato conferito l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di miglioramento/adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo alla società ARES Srl, C.F.e P.Iva 03507470270;

- la deliberazione di G.C. n. 28 del 11/03/2022 con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Interventi di adeguamento del Palazzetto dello sport Marta Russo ai fini del miglioramento di aggregazione sportiva e socio culturale” dell’importo complessivo di euro 1.160.000,00;
- la deliberazione di G.C. n. 162 del 10/11/2022 con la quale è stata attribuita la nomina di RUP al sottoscritto Responsabile del Servizio LLPP. e Manutenzioni;
- la deliberazione di G.C. n. 80 del 05/05/2023 ad oggetto “Approvazione Diagnosi Energetica edificio Palazzetto dello sport Marta Russo, attivazione procedura di prenotazione Conto Termico e successiva iscrizione del contributo nel bilancio di previsione 2023/2025” con la quale si è provveduto a dare atto della rideterminazione dell’importo complessivo dell’intervento in euro 1.699.749,70;

Rilevato che:

- la realizzazione dell’opera è prevista all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e nell’elenco annuale 2023 dell’Ente;
- con propria determinazione n. 333 del 26/06/2023 sono state accertate a bilancio:
al capitolo di entrata 4120 - voce di bilancio 4.02.01.02.002 la somma di euro 1.113.709,70 (di cui euro 1.012.463,36 assegnati con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22/04/2022 a valere sul PNRR M.5, C.2, I.2.2 ed euro 101.246,36 assegnati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF – RGS - RR 124 del 13/03/2023 a valere sul Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili – FOI);
al capitolo di entrata 4116 - voce di bilancio 4.02.01.01.006 la somma di euro 586.040,00 quale contributo per conto termico 2.0 - GSE;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 92 del 22/06/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato “Adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo ai fini del miglioramento di aggregazione sportiva e socio culturale” – CUP F13I22000050001, dell’importo complessivo di euro 1.699.749,70 redatto dalla società ARES Srl, acquisito al protocollo comunale 11693 in data 20/06/2023;

Rilevato che il suddetto progetto dell’importo complessivo di euro 1.699.749,70 (di cui euro 1.337.303,99 per lavori ed euro 362.445,71 per somme a disposizione) risulta composto dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati
- A Relazione generale
- B.1 Relazione specialistica – Edile architettonico
- B.2 Relazione specialistica – Impianti meccanici
- B.3 Relazione specialistica – Impianti elettrici
- B.4 Relazione specialistica - Strutture
- B.5 Relazione specialistica - Materiali
- B.6 Relazione specialistica – Geologica
- B.7 Relazione specialistica –Geotecnica e sulle fondazioni
- B.8 Relazione specialistica – Acustica
- B.9 Relazione CAM e allegati
- B.10 Relazione DNSH e allegati
- B.11 Relazione sulla gestione delle materie
- B.12 Relazione specialistica - sicurezza e concezione dell’opera
- B.13 Relazione specialistica – analisi e risoluzione interferenze
- C Studio di fattibilità ambientale
- D Elaborati grafici
- E.1 Calcoli esecutivi delle strutture
- E.2 Calcoli esecutivi degli impianti
- F.1 Piano di manutenzione dell’opera - parte edile e strutturale
- F.2 Piano di manutenzione dell’opera - parte impianti meccanici ed elettrici
- G Quadro economico
- H.1 Computo metrico estimativo

- H.2 Elenco dei prezzi unitari
- H.3 Analisi dei prezzi
- H.4 Stima incidenza della manodopera
- H.5 Lista delle lavorazioni per offerta
- H.6 Computo metrico estimativo - opere art. 106, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/16
- H.7 Elenco dei prezzi unitari - opere art. 106, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/16
- H.8 Analisi dei prezzi - opere art. 106, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/16
- H.9 Stima incidenza della manodopera - opere art. 106, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/16
- H.10 Lista delle lavorazioni per offerta - opere art. 106, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/16
- I.1 Piano di Sicurezza e coordinamento
- I.2 Fascicolo dell'opera
- I.3 Cronoprogramma
- L.1 Schema di contratto
- L.2 Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa
- L.3.1 Capitolato speciale di appalto - parte tecnica - edile architettonico
- L.3.2 Capitolato speciale di appalto - parte tecnica - impianti meccanici
- L.3.3 Capitolato speciale di appalto - parte tecnica - impianti elettrici

Edile Architettonico

- D.A.1.0 Inquadramento cartografico, planimetria generale e con visivi
- D.A.1.1 STATO DI FATTO – Pianta piano terra
- D.A.1.2 STATO DI FATTO – Pianta piano primo
- D.A.1.3 STATO DI FATTO – Pianta copertura
- D.A.1.4 STATO DI FATTO – Prospetti
- D.A.1.5 STATO DI FATTO – Sezioni
- D.A.1.6 STATO DI FATTO – Abaco serramenti da demolire
- D.A.2.1 STATO DI PROGETTO – Pianta piano terra
- D.A.2.2 STATO DI PROGETTO – Pianta piano primo
- D.A.2.3 STATO DI PROGETTO – Pianta copertura
- D.A.2.4 STATO DI PROGETTO – Prospetti
- D.A.2.5 STATO DI PROGETTO – Sezioni
- D.A.3.1 STATO COMPARATIVO – Pianta piano terra
- D.A.3.2 STATO COMPARATIVO – Pianta piano primo
- D.A.3.3 STATO COMPARATIVO – Pianta copertura
- D.A.3.4 STATO COMPARATIVO – Prospetti
- D.A.3.5 STATO COMPARATIVO – Sezioni
- D.A.4.1 STATO DI PROGETTO – Isolamenti esterni
- D.A.5.1 STATO DI PROGETTO – Serramenti esterni – Abaco di progetto
- D.A.6.1 STATO DI PROGETTO – Schermature solari – Individuazione
- D.A.6.2 STATO DI PROGETTO – Schermature solari – Abaco e particolari
- D.A.7.1 STATO DI PROGETTO – Particolari costruttivi 1
- D.A.7.2 STATO DI PROGETTO – Particolari costruttivi 2
- D.A.7.3 STATO DI PROGETTO – Particolari costruttivi 3
- D.A.8.1 STATO DI PROGETTO – Isolamento acustico – Prospetti interni e particolari
- D.A.9.1 STATO DI PROGETTO – Sistema anticaduta
- D.A.10.1 STATO DI PROGETTO – Superamento barriere architettoniche – Piano terra
- D.A.10.2 STATO DI PROGETTO – Superamento barriere architettoniche – Piano primo
- D.A.11.1 STATO DI PROGETTO – Tavola interferenze

Strutture

- D.S.1.1 STATO DI FATTO – Pianta fondazioni e pianta piano terra
- D.S.1.2 STATO DI FATTO – Pianta piano primo e pianta copertura
- D.S.1.3 STATO DI FATTO – Prospetti
- D.S.2.1 STATO DI PROGETTO – Pianta fondazioni e pianta piano terra
- D.S.2.2 STATO DI PROGETTO – Pianta piano primo e pianta copertura
- D.S.2.3 STATO DI PROGETTO – Prospetti e posizionamento nuove aperture su pannelli prefabbricati esistenti

- D.S.2.4 STATO DI PROGETTO – Demolizione e ricostruzione parziale della copertura
 D.S.2.5 STATO DI PROGETTO – Pianta controventi di piano, posizionamento profili e nomenclatura nodi
 D.S.2.6 STATO DI PROGETTO – Vista assonometrica intervento di copertura e numerazione nodi controventi di piano
 D.S.2.7 STATO DI PROGETTO – Nodi controventi di piano 1di2
 D.S.2.8 STATO DI PROGETTO – Nodi controventi di piano 2di2
 D.S.2.9 STATO DI PROGETTO – Sezione A-A e posizionamento controventi verticali
 D.S.2.10 STATO DI PROGETTO – Sezione B-B e posizionamento controventi verticali
 D.S.2.11 STATO DI PROGETTO – Sezioni C-C e D-D e posizionamento controventi verticali e intonaco armato
 D.S.2.12 STATO DI PROGETTO – Nodi controventi verticali 1di3
 D.S.2.13 STATO DI PROGETTO – Nodi controventi verticali 2di3
 D.S.2.14 STATO DI PROGETTO – Nodi controventi verticali 3di3
 D.S.2.15 STATO DI PROGETTO – Nuova fossa piattaforma elevatrice e passerella
 D.S.2.16 STATO DI PROGETTO – Fondazioni impianti esterni

Impianti Elettrici

- D.EL.1.1 STATO DI PROGETTO – Layout Impianto elettrico – Pianta piano terra
 D.EL.1.2 STATO DI PROGETTO – Layout Impianto elettrico – Pianta piano primo
 D.EL.2.1 STATO DI PROGETTO – Schemi unifilari quadri elettrici

Impianti Meccanici

- D.IM.1.1 STATO DI PROGETTO – Distribuzione reti idroniche – Pianta piano terra e primo
 D.IM.1.2 STATO DI PROGETTO – Distribuzione reti aeraulica – Pianta piano terra e primo
 D.IM.1.3 STATO DI PROGETTO – Particolari costruttivi aeraulica e climatizzazione
 D.IM.1.4 STATO DI PROGETTO – Schemi funzionali, regolazione e supervisione

e riporta il seguente quadro economico:

Voci	Descrizione	importo
A	Lavori a base d'asta	
A.1.2	Opere edili	€ 536.948,79
	Opere strutturali	€ 268.215,22
	Opere meccaniche	€ 289.854,51
	Opere elettriche	€ 185.612,59
A.2.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 56.672,88
	Totale lavori a base d'asta	€ 1.337.303,99
B	Somme a disposizione	
	Spese tecniche: DLL - CSE	€ 88.405,97
	Spese tecniche: Verifica progettuale	€ 16.224,79
	Spese tecniche: CTA	€ 11.658,06
	Spese tecniche: Collaudo statico	€ 6.486,45
B.1.1	Totale spese tecniche	€ 122.775,27
B.1.2	Inarcassa 4% su B1.1	€ 4.911,01
B.1.3	Iva 22% sulle spese tecniche - su B.1.1 + B.1.2	€ 28.090,98
	Accantonamento ai sensi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 13.373,04
B.3	50/2016 e s.m.i.	€ 13.373,04
B.4	Spese per procedura di gara (CUC e ANAC)	€ 3.660,00
B.5	Oneri per ottenimento pareri - Scia VVF	€ 540,00
B.6	IVA sui lavori	€ 133.730,40
B.7	Allacci	€ 5.000,00

B.8	Opere in diretta amministrazione - nuova piattaforma elevatrice	€	45.770,42
B.9	Imprevisti e arrotondamento	€	4.594,59
	Totale somme a disposizione	€	362.445,71
C	Totale costo dell'opera A+B	€	1.699.749,70

Dato atto che la fase di verifica e validazione relativa al suddetto progetto è stata approvata con propria determinazione n. 328 del 21/06/2023;

Rilevato che:

- al fine di rispettare le tempistiche previste nell'atto di concessione del finanziamento si rende necessario avviare la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo ai fini del miglioramento di aggregazione sportiva e socio culturale" – CUP F13I22000050001 finanziato dall'Unione europea Next Generation EU - PNRR M.5, C.2, I.2.2;
- l'importo dei lavori da appaltare ammonta ad euro 1.337.303,99 oltre a Iva di legge, di cui euro 1.280.631,11 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 56.672,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" in particolare:

- l'art. 30, comma 1, secondo il quale l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- l'art. 32, c. 2, secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 32, c. 14, relative alle modalità di stipulazione del contratto;
- l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, così come integrato dal D.L.77/2021 convertito con la legge 108/2021 e confermato con Decreto Legge n. 13 del 24/02/2023, conv. in L. n. 41 del 21/04/2023, nel rispetto dei quali si utilizza per l'aggiudicazione dell'appalto, il criterio del minor prezzo, in quanto l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo e con applicazione dell'esclusione automatica qualora le offerte siano pari o superiori a 5 (cinque);
- l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, così come integrato dal D.L.77/2021 convertito con la legge 108/2021 e confermato con Decreto Legge n. 13 del 24.02.2023, conv. in L. n. 41 del 21/04/2023, secondo il quale la stazione appaltante, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, valuta la congruità delle offerte tenendo conto del calcolo della soglia di anomalia, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2 bis;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51, c. 1), lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e dal Decreto Legge n. 13 del 24.02.2023, conv. in L. n. 41 del 21/04/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.0000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Preso atto che l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto, ai sensi dell'art 32, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, di determinare preventivamente quanto segue:

- a. l'oggetto del contratto è l'“Adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo ai fini del miglioramento di aggregazione sportiva e socio culturale” – CUP F13I22000050001”;
- b. le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute negli elaborati progettuali approvati con deliberazione di G.C. n. 92 del 22/06/2023, come stabilito nel cronoprogramma contenuto nell'accordo di concessione del contributo PNRR M.5, C.2, I.2.2 sottoscritto con la Città metropolitana di Venezia:
 - l'aggiudicazione dei lavori dovrà essere disposta entro il 30/07/2023;
 - pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30/09/2024;
 - terminare i lavori entro il 30/06/2026;
- c. l'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta complessivamente ad euro 1.337.303,99 oltre a Iva di legge, di cui euro 1.280.631,11 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 56.672,88 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- d. l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto verrà effettuata con procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., previa consultazione di almeno dieci operatori economici, come previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., utilizzando il criterio del minor prezzo individuato dall'art. 36, c. 9-bis del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dall'art. 1, c. 3 della L. 120/2020 e s.m.i., con applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e. tipologia lavorazioni, tempistiche:
 - le categorie delle lavorazioni da eseguire sono previste come segue:
 - OG1 Edifici civili e industriali: 49,90% categoria prevalente - Classifica III;
 - OS18-A componenti strutturali in acciaio: 15,27% - Classifica I: obbligo di qualificazione o RTI s.i.o.s. > 10%;
 - OS30 Impianti elettrici interni, telefonici, radiofonici e televisivi: 16,84% - Classifica I. obbligo di qualificazione o RTI s.i.o.s. > 10%;
 - OS28 Impianti termici e di condizionamento: 17,99% – Classifica I: obbligo di qualificazione o subappalto qualificante;
 - il costo medio della manodopera è stimato nel 24,633%;
 - il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 400 (quattrocento) giorni;
- f. il contratto verrà stipulato a corpo e misura; si procederà alla stipula del contratto con atto pubblico, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del predetto decreto con spese a carico dell'appaltatore;

Considerato che:

- ai sensi dei commi 4 e 7 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, qualora l'aggiudicatario, per lo svolgimento del contratto, ricorra a nuove assunzioni è obbligato a garantire una quota del 30% sia all'occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni) sia all'occupazione femminile;
- secondo i dati ISTAT per quanto riguarda l'occupazione femminile nel settore dell'ingegneria civile (codice ATECO edilizia 41 nel quale è compreso anche il 41.20.00) è presente un'occupazione femminile di circa il 9,76% (dati ISTAT disponibili 2017), molto inferiore alla media nazionale;
- le caratteristiche delle mansioni e la tipologia di attività da svolgere nel settore dell'ingegneria civile rendono di conseguenza particolarmente complesso e difficile il reperimento di manodopera femminile disponibile per operare nei cantieri edili;
- le assunzioni femminili reperibili possono riguardare quasi esclusivamente lo svolgimento di attività amministrative e d'ufficio che tuttavia costituiscono una parte minoritaria nel totale delle assunzioni di personale effettuate dalle imprese che operano nel settore dell'ingegneria;
- pertanto, ai sensi del comma 7 dell'art. 47 di detto decreto, si rende necessario derogare alla quota del 30% prescritta dal comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 (occupazione femminile in particolare) stabilendo tuttavia l'obbligo che gli operatori economici garantiscano almeno la percentuale del 10%,

intesa quest'ultima come garanzia di mantenimento del tasso occupazionale femminile attualmente presente nel settore;

Dato atto che il Comune di San'Stino di Livenza (in esecuzione alla propria delibera di C.C. n. 42 del 28/12/2021) ed il Comune di Caorle (in esecuzione alla propria delibera di C.C. n. 84 del 30/12/2021), hanno sottoscritto la convenzione, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con la quale hanno istituito la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Caorle e San Stino di Livenza, come definita ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. I) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di appalti relativi a lavori, servizi e forniture da svolgersi presso la sede del Comune di Caorle, individuato quale Ente capofila;

Rilevato che il Comune di Caorle, con propria deliberazione di G.C. n. 102 del 16/06/2022, ed il Comune di San Stino di Livenza, con propria deliberazione di G.C. n. 90 del 16/06/2022, hanno approvato il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza disciplinante i rapporti tra i due Enti;

Verificato che il punto 3.5 del regolamento di funzionamento della C.U.C. prevede la trasmissione da parte del RUP di una serie di documenti alla Centrale Unica di Committenza e relativi al progetto da appaltare;

Visto il verbale delle operazioni di individuazione degli operatori da invitare alla gara informale per l'appalto dei lavori in oggetto depositato agli atti e qui sottratto all'evidenza pubblica per il tipo di procedura d'appalto proposta;

Dato atto che è stata resa, da parte del sottoscritto, in qualità di RUP, la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art 7 "obbligo di astensione" del D.P.R. n. 62/2016 e che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della L. 241/1990, art. 53 del D.Lgs. 165/2021 e s.m.i. e che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interesse relativamente alle diverse fasi procedurali (programmazione, progettazione, predisposizione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto ecc...) in merito alla procedura di affidamento in oggetto;

Relativamente alla procedura individuata, anche in considerazione dei vincoli temporali relativi all'aggiudicazione dei lavori e al successivo inizio stabiliti dall'accordo di concessione, si privilegia l'utilizzo di modalità "semplificate" (ma coerenti con le direttive stabilite dal Codice) ovvero la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., previa consultazione di almeno cinque operatori economici, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i. ed il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del medesimo Codice appalti ed applicando quanto previsto dall'art. 97, commi 2); 2-bis), 2-ter) e 3-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Nel caso in specie identificata la tipologia della procedura e ritenuta la stessa ottimale ed efficace, si procederà ad interpellare un numero ristretto di operatori economici individuati dal RUP, con vincolo della segretezza dei nominativi delle ditte, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ma fatta salva ogni forma di pubblicazione prevista dalla normativa vigente a seguito del completamento della medesima;

Rilevato che le necessarie risorse economico-finanziarie, come su individuate, risultano prontamente a disposizione al capitolo di uscita 3405 - codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente è stato assunto il Codice Identificativo Gara (CIG) 9926002BF7;

Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Vista la L. 120/2020 e s.m.i.;

Determinazione n. 339 del 27-06-2023 - COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni)

Vista la L. 108/2021;

Visto il Decreto Legge n. 13 del 24.02.2023 conv. in L. n. 41 del 21/04/2023;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 16/04/2021 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa nonché di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni,

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di Adeguamento del palazzetto dello sport Marta Russo ai fini del miglioramento di aggregazione sportiva e socio culturale" – CUP F13I22000050001 - CIG 9926002BF7 finanziato con fondi PNRR M.5, C.2, I.2.2 – Piani Urbani Integrati, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con almeno 10 (dieci) inviti ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, così come integrato dal D.L.77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e ss.mm.ii;
3. di stabilire che l'aggiudicazione dei lavori avvenga mediante l'applicazione del criterio del minor prezzo come previsto dall'art. 36 comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicando quanto previsto dall'art. 97, commi 2), 2-bis), 2-ter) e 3-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di approvare il verbale delle operazioni di selezione degli operatori economici e l'elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara per i lavori in oggetto formulati in data 13/06/2023, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti alle gare e qui sottratti all'evidenza pubblica per il tipo di procedura d'appalto proposta;
5. di disporre, ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, il vincolo di segretezza dei nominativi delle ditte interpellate, fatta salva ogni forma di pubblicazione prevista dalla normativa vigente a seguito del completamento della procedura di aggiudicazione - specificatamente dall'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii. con l'indicazione dei soggetti invitati;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento è finanziata per euro 1.012.463,36 dall'Unione Europea Next Generation EU a valere sul PNRR M.5, C.2, I.2.2, per euro 101.3246,34 con contributo a valere sul Fondo Opere Indifferibili (FOI) e per euro 586.040,00 con Conto Termico 2.0 e trova copertura al capitolo di uscita 3813 codice di bilancio 04.06-2.02.01.09.003 del bilancio comunale;
7. di delegare espressamente la Centrale di Committenza Caorle - San Stino di Livenza, allo scopo istituita, l'espletamento della procedura di gara sino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;
8. di disporre la trasmissione del presente atto e dei documenti di gara elencati al punto 3.5 del regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza al Responsabile della Centrale di Committenza (Comune di Caorle) per l'espletamento della procedura di gara;
9. di invitare contemporaneamente, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016, a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto i candidati indicati nell'elenco redatto in data 13/06/2023 e depositato agli atti dell'ufficio LL.PP. dell'Ente, disponendo che i nominativi dei suddetti candidati siano mantenuti segreti fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) e comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
10. di riservare alla Stazione Appaltante che la consegna dei lavori, in subordine all'aggiudicazione entro il termine inderogabile del 30/07/2023, possa avvenire anche sotto riserva di legge;
11. di provvedere, con successivo atto, ad impegnare la somma di euro 600,00 dovuta dalla Stazione Appaltante a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo per la gara;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
13. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Pareggio di bilancio) e che la spesa sarà esigibile in parte nell'esercizio 2023 e in parte nell'esercizio 2024;

Determinazione n. 339 del 27-06-2023 - COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni)

14. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e nelle modalità previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

**Il Responsabile del servizio
EMMANUELLI MAURO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DETERMINAZIONE n. 339 del 27-06-2023

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DI AGGREGAZIONE SPORTIVA E SOCIO CULTURALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU - PNRR M.5, C.2, I.2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI - CUP F13I22000050001 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA Servizio LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

San Stino di Livenza, 27-06-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pasquon Stefania

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.